

## CUADRO RESUMEN

### 1. Definición del objeto del contrato

Suministro e instalación de nuevos cuadros de maniobra eléctrica y adecuación de la instalación eléctrica para la instalación de cuatro bombas antiatasco en EBAR Pacífico

### 2. Presupuesto

82.050,74 € (IVA no incluido)

### 3. Procedimiento de adjudicación

Procedimiento restringido con utilización del Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA publicado en el DOUE de 19 de abril de 2016

### 4. Garantías

Definitiva 5% del importe de adjudicación

### 5. Duración del Contrato o Plazo de ejecución

2 meses

### 6. Plazo de validez de la oferta

6 meses

### 7. Plazo de garantía

6 meses de acuerdo a lo indicado en el PPTP

### 8. Revisión de precios

Dada la duración del contrato, no procede revisión de precios

### 9. Requisitos de los licitadores

Estar inscrita en el Sistema de Gestión de Proveedores de EMASA en la actividad indicada en Información General

### 10. Información general

CPV: 31214500-4 Cuadros eléctricos

Grupo del anuncio del SGP de EMASA: 6.2 Servicios de mantenimiento y conservación de instalaciones del ciclo integral

Actividad indicada en el SGP de EMASA: Mantenimiento de instalaciones industriales y exteriores

### 11. Lotes y variantes

No hay

### 12. Subcontratación

Con carácter general no se permite, no obstante, excepcionalmente se podrá autorizar con las condicionantes expuestas en este Pliego

### 13. Responsable del Contrato

José Andrés García Peláez

### 14. Plazo de presentación de ofertas

Hasta el 14 de octubre de 2016 a las 14:00 horas

### 15. Entrega de documentación

Oficinas Centrales de EMASA (Plaza General Torrijos, 2, 2º, Edificio Hospital Noble).  
Oficina de Contratación

### 16. Perfil del Contratante

[https://www.emasa.es/?page\\_id=1113](https://www.emasa.es/?page_id=1113)